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Biuro Projektów PROFIM sc 
47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5 

 (Wykonawca) 
Racibórz, marzec 2018r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 
1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany p.n. 

 
ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NI Ż NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE 

NA TERENIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SP. Z  O.O. W RACIBORZU 
ETAP IIIB  

 
w branży architektonicznej został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 
 

 IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

A
R

C
H

IT
E

K
T

U
R

A
  

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: 
mgr inż. arch. BARBARA FUDALI 

nr upr. 650-82/Kt 

 

 
SPRAWDZAJACY: 
mgr inż. arch. LUCYNA KIKOWSKA 

nr upr. 92/02 

 

IN
S

T
A

L.
  S

A
N

IT
A

R
N

E
 

 
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: 
mgr inż. MARIAN WIERZBICKI 

nr upr. 110/81 

 

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE: 
mgr inż. BEATA WRANIK 
 
nr upr. SKL/0596/PWOS/04 

 

IN
S

T
A

L.
 E

LE
K

T
R

Y
C

Z
N

E
 

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: 
mgr inż. ROBERT GLIŚNIK 

nr upr. SKL/3359/PWOE/10 

 

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
mgr inż. DANIEL LASAK 

nr upr. SKL/3812/PWOE1 

 



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

5 
  



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

6 
 

 



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

7 
 

 
 



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

8 
 

 



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

9 
 

 



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

10 
 

 



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

11 
 

 



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

12 
 

 
 
 

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP 
 

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ 
(wypis z listy architektów) 

 
 

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że: 
 
 

MGR INŻ. ARCH. BARBARA FUDALI 
 
 

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 650/82Kt , 
jest wpisana na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: SL-0755. 
 
 
Członek czynny od: 28-01-2002 r. 
 
 
Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 28-12-2017 r. Katowice. 
 
Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2018 r. 
 
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: 
Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP. 
 
 

Nr weryfikacyjny zaświadczenia: 
 

SL-0755-9779-3CY8-Y2YY-991C 
 
 

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny 
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP. 
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NFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Temat:  Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  

   - sp. z o.o. w Raciborzu  - ETAP IIIB   
 
Inwestor:    Zakład Zagospodarowania Odpadów - sp. z o.o. w Raciborzu 
    Racibórz, ul Rybnicka 125 

 
Lokalizacja: Racibórz, ul. Rybnicka 125, działka nr  928/673 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

− art. 20 ust. 1 pkt 1b znowelizowanej ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 27.03.2003r. 
Dz. U. Nr80 poz. 718) z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr93 poz. 888); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (poz. 1126); 

− projekt budowlano-wykonawczy p.n. " rozbudowy składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów - sp. z o.o. w  
Raciborzu - etap IIIB ", opracowany przez Biuro Projektów PROFIM s.c. - Racibórz, ul. 
Środkowa 5. 

 
I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO ŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 
 

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę  
 

Informacje wst ępne: 
 
- Zamierzenie budowlane  polega na budowie kontenerowego zespołu pomieszczeń socjalno – 

sanitarnych oraz przebudowie budynku administracyjnego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 

 
- Infrastruktura techniczna :  
 

• zaopatrzenie w wodę - z sieci miejskiej wodociągowej 
• odprowadzenie ścieków bytowych - do kanalizacji miejskiej sanitarnej 
• odprowadzenie ścieków deszczowych – do kanalizacji miejskiej deszczowej 
• zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci miejskiej energetycznej  

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia  

 
• prace przygotowawcze–  ogrodzenie placu budowy, usunięcie płyt drogowych 

betonowych, usunięcie humusu i wierzchniej warstwy gleby z wyrównaniem powierzchni 
• geodezyjne wytyczenie obiektu 
• wykonanie wykopów pod stopy i ławy fundamentowe 
• prace fundamentowe 
• montaż kontenerów 
• roboty rozbiórkowe w bud. administracyjnym 
• roboty konstrukcyjne – montaż nadproży 
• roboty instalacyjne wewnętrzne 
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• montaż stolarki drzwiowej i okiennej 
• wykonanie ścian działowych- 
• roboty wykończeniowe prowadzone wewnątrz 
• ułożenie okładzin ściennych i podłogowych 
• wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych 
• prace prowadzone na zewnątrz- zagospodarowanie terenu  

  
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Na terenie brak obiektów kubaturowych 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 Działka położona jest na terenie płaskim. Działka budowlana nr 574/12 od strony wschodniej, 
zachodniej i północnej sąsiaduje z terenami usługowo – handlowymi, od południa z drogą 
publiczną ul. Grunwaldzką.  
Na działce nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 
budowlanych , okre ślające skal ę  i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 

W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenia zdrowia stanowić mogą następujące etapy 
prac:  

• zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów 
• osunięcie się skarp wykopów 
• roboty murarskie powyżej 1,0 m  
• upadek pracownika z wysokości - związany z robotami naprawczymi i rozbiórkowymi 
• niebezpieczeństwo związane z transportem materiałów budowlanych i elementów 

stalowych dostarczanych za pomocą urządzeń dźwigowych – przez cały okres 
prowadzenia budowy 

• niebezpieczeństwo związane z możliwością upadku przedmiotów z dużej wysokości- 
prace budowlane przy montażu /lekka obudowa ścian i dachu  

• niebezpieczeństwo związane z pracami prowadzonymi na wysokościach  
dochodzących do 7,0m npt.- upadek pracownika z wysokości /prace na drabinach i 
rusztowaniach wewnętrznych i zewnętrznych 

• niebezpieczeństwa związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, a także pomiarów 
elektrycznych pod napięciem oraz przy uruchamianiu instalacji zagrożenia związane z  

• wykonywaniem instalacji elektrycznych – związane z wykonywaniem instalacji wewnętrz-
nych i zewnętrznych 

• roboty prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego, w tym dźwigów, oraz przesuwnych 
rusztowań samojezdnych - etap budowy związany z montażem kontenerów 

 
5. Wskazanie prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien opracować instrukcję 
bezpieczeństwa i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi 
wykonywanych robót w szczególności niebezpiecznych. 

 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót w strefach szczególnego 
zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i sprawn ą 
komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

20 
 

 
 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 
stanowiskowy pracowników w oparciu o Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcje 
obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sprzętu i elektronarzędzi, instrukcje producentów 
materiałów i technologii budowlanych. Kierownik budowy jest zobowiązany do ustalenia i 
aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, występujących na danej budowie. 

Kierownik budowy powinien określać szczegółowe wymagania dot. bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 

− bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób 
− odpowiednie środki zabezpieczające 
− instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

*imienny podział zadań 
*kolejność wykonywania zadań 
*wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych   czynnościach 

Przeprowadzony instruktaż zarejestrować w prowadzonym dzienniku bhp. 
 
Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczono: 
− roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymywania ruchu 

w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działaniu maszyn 
i urządzeń technicznych – roboty te powinny być  organizowane w sposób nie narażający 
pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z 
jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, 

− prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, a w szczególności substancje i preparaty 
chemiczne zaliczane do niebezpiecznych zgodnie z przepisami w sprawie substancji 
chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia, 

− prace na wysokości, do których zalicza się  prace wykonywane na powierzchni znajdującej się 
na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub terenu. Do pracy na wysokości nie 
zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli 
powierzchnia ta 
- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi 
- wyposażona jest w stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z 
wysokości 

 
W celu zapobieżenia powstawania przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac.  

• Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien zwrócić  szczególną  
uwagę na: 
o stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 

przebywających  na terenie  
o zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy 
• Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie 

placu budowy poprzez 
− wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami 

nieupoważnionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych 
− wyznaczenie dróg kołowych i pieszych dla osób upoważnionych do przebywania na 

terenie budowy 
− zapewnienie właściwego oświetlenia naturalnego i sztucznego, a także odpowiedniej 
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wentylacji 
− wyznaczenie i urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
− zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy 
− zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej 
− zaopatrzenie budowy w niezbędny sprzęt  p.poż. oraz zapewnienie dróg ewakuacji na 

wypadek pożaru 
• Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na  

− stosowanie przez pracowników, a także wszystkie osoby przebywające na terenie 
budowy niezbędnych środków ochrony indywidualnej 

− zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy 

• W czasie wykonywania robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę  
na właściwe zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych: 
o roboty budowlane prowadzone powyżej 1.0m – zabezpieczenie przed 

upadkiem poprzez poręcze i balustrady ochronne i pasy zabezpieczające 
o prace związane z instalacją elektryczną mogą być wykonywane tylko przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia  
o rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokościach powinny  

zostać sprawdzone pod kątem braku uszkodzeń i wad technicznych 
o montaż rusztowań powinien być przeprowadzony przez osoby przeszkolone i mające 

uprawnienia do wykonania tego typu prac 
o wszystkie narzędzia i urządzenia zasilane prądem elektrycznym wykorzystywane 

podczas wykonywania prac budowlanych powinny być sprawne technicznie i 
posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich użycie 

o urządzenia dźwigowe wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych 
powinny być sprawne technicznie i posiadać aktualne badania techniczne 

o wyjścia z budynku w poziomie parteru stanowiące jednocześnie drogi ewakuacyjne 
muszą pozostać niezastawione 

 
 

Pracownicy  przewidziani do wykonania prac omówionych w powyższym punkcie powinni  mieć 
odbyte szkolenie BHP dotyczące prowadzenia robót na wysokości i sposobach zabezpieczeń. 
Powinni mieć również aktualne badania lekarskie umożliwiające prace na 
wysokości. Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami BHP– w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montażu 
i innymi przepisami .         

             
    
             
      Sporządziła : 
             
      mgr inż. arch. Barbara Fudali 
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OPIS TECHNICZNY  
do projektu budowlano – wykonawczego 

rozbudowy składowiska odpadów innych ni ż niebezpieczne i oboj ętne 
na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów - sp. z  o.o. w Raciborzu 

 
ETAP III B  

                                                                     
 Lokalizacja: 47-400  Racibórz, ul , Rybnicka 125 
  działka nr  928/673 
 
         Inwestor:  Zakład Zagospodarowania Odpadów – sp. z o.o. 
  47-400 Racibórz, ul. Rybnicka 125 
 
1. DANE PODSTAWOWE 
 
1.1.Podstawa opracowania. 
 

• zlecenie Inwestora 
• mapa zasadnicza w skali 1:500 
• decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – pismo nr. UI.IX.73310-1/4/2005 z dnia 

2005.04.21 wydana przez Prezydenta Miasta Racibórz 
• decyzja Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie zatwierdzenia projektu podziału – pismo 

GN.6831.38.2014 z dnia 05.08.2014 r 
• decyzja przeniesienie w/w decyzji na Inwestora – pismo Prezydenta Miasta Racibórz nr 

IU.IX.73310-1/4/04 z dnia 17.08.2017 r 
• wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna 
• uzgodnienia z Inwestorem na podstawie przedłożonych koncepcji 

Podstawą opracowania jest Umowa nr 19/2017, zawarta w dniu 23 maja 2017r., pomiędzy 
Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Rybnickiej 125 
a Biurem Projektów PROFIM sc, 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z 
o.o. w Raciborzu. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy, sporządzony w rozumieniu: 
• ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2013r., poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami); 
• rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 
463); 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126), 

dla inwestycji obejmującej budowę zespołu kontenerowego socjalno – sanitarnego dla 
pracowników fizycznych ZZO  oraz przebudowę budynku administracyjnego na terenie 
składowiska. 
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 Zadanie inwestycyjne, będące przedmiotem niniejszego opracowania, polega na  
rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów - sp. z o.o. w Raciborzu w zakresie przebudowy budynku 
administracyjnego oraz budowy kontenera socjalno – sanitarnego dla pracowników ZZO. Zadanie 
to zostało skatalogowane w inwestycjach Inwestora jako etap III B. 

 
Powi ązane etapy realizacji: 

Powyższe  zadanie wykonane zostanie w trzech kolejnych etapach realizacyjnych, które 
obejmują odpowiednio: 

− etap III A – przeniesienie lokalizacji wagi samochodowej najazdowej  
− etap III B – przebudowę istniejącego budynku administracyjno – socjalnego oraz 

budowa kontenerowego obiektu socjalno – sanitarnego 
− etap III C – przebudowę dróg komunikacji wewnętrznej wraz z parkingiem, likwidacja      

istniejącej wagi samochodowej 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest etap III B - projekt budowlany budowy kontenera 

socjalno – sanitarnego dla pracowników ZZO oraz przebudowy budynku administracyjnego na 
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów – sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany budowy zestawu kontenerów 
przeznaczonych na pomieszczenia socjalno – sanitarne dla pracowników fizycznych obsługi ZZO 
wraz z pomieszczeniem stróżówki i pom. technicznym oraz przebudowę budynku 
administracyjnego,  projekt zagospodarowania terenu wokół projektowanych obiektów . 

Integralną częścią opracowania są projekty branżowe w zakresie instalacji wody, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej. 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, umożliwiającej Zamawiającemu 
pozyskanie decyzji, wymaganej zapisem Prawa budowlanego, a następnie przystąpienie do 
realizacji robót, zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i uzgodnieniami. 

 
1.3.   Lokalizacja inwestycji i stan istniej ący terenu 
 

Projektowane obiekty zlokalizowane będą w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej 125 na działce 
nr. 928/673, będąca terenem użytkowanym przez przedsiębiorstwa związane swoją działalnością z 
gromadzeniem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych.  

 Dostęp komunikacyjny do działki  jest przez istniejące włączenia od strony zachodniej do 
drogi publicznej - dz. nr 272 - posiadającej włączenie do drogi gminnej - ul. Rybnickiej. 

Działka położona jest na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu wysokościowym, 
częściowo zabudowana obiektami związanymi z prowadzoną działalnością , w znacznym stopniu 
zadrzewiona . W rejonie lokalizacji projektowanego obiektu kontenerowego występują 3 
egzemplarze drzew liściastych, z których jeden przewidziany jest do usunięcia. 

Wjazd i wyjazd z zakładu odbywa się obecnie poprzez bramę przesuwną zlokalizowaną na 
wjeździe od strony zachodniej. Wjazd ten jest wspólny dla 2 odrębnych przedsiębiorstw o 
pokrewnym zakresie działania, funkcjonujących w obrębie przedmiotowego obszaru tj. dla firmy 
„EMPOL” i ZZO.  

W pasach jezdni zaraz za bramą wjazdową wbudowane są najazdowa waga samochodowa 
oraz niecka, do niedawna służąca dezynfekcji opon samochodów wyjeżdżających z terenu 
wysypiska. Waga zlokalizowana jest naprzeciw budynku administracyjno – socjalnego, gdzie 
znajduje się stanowisko do obsługi ważonych samochodów. Od wejścia do budynku do krawędzi 
jezdni jest stalowy pomost służący do kontroli zawartości przyczep samochodów dowożących 
odpady.  

Dojazdy, dojścia, place gospodarcze, manewrowe i parkingi posiadają zróżnicowane 
nawierzchnie utwardzone:  asfaltową, z płyt drogowych betonowych pełnych i ażurowych, z kostki 
brukowej betonowej. 
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Ogrodzenie terenu systemowe z siatki stalowej i słupków stalowych. 
Teren jest monitorowany i oświetlony oświetleniem słupowym. 

 
1.4.   Cel zamierzenia inwestycyjnego 

 
 Zamierzenie budowlane w etapie IIIB dotyczy przebudowy budynku administracyjnego i 
budowy zespołu kontenerów w celu podniesienia standardów i poprawy warunków pracy 
pracowników administracyjnych oraz warunków socjalno-sanitarnych pracowników fizycznych 
zatrudnionych w ZZO. Obecne warunki nie spełniają podstawowych wymagań określonych 
przepisami. Jednocześnie w ramach przebudowy przewiduje się zagospodarowanie nie 
wykorzystanej obecnie przestrzeni piwnicy. 
Przyjęto następujące założenia do projektu: 

• przeniesienie funkcji socjalno – sanitarnej dla pracowników fizycznych, zlokalizowanej obec-
nie w budynku administracyjnym, do projektowanego obiektu składającego się z zestawu 
kontenerów przystosowanych do wymaganej przepisami funkcji.  

• rozmieszczenie funkcji administracyjnych i socjalno – sanitarnych dla pracowników admini-
stracyjnych po przeniesieniu szatni 

• dobudowę schodów zewnętrznych umożliwiających wejście do pomieszczeń piwnicy 
• wykorzystanie pom. piwnicy do celów technicznych i magazynowo - gospodarczych 
• likwidację zewnętrznego pomostu stalowego 
• przebudowę wejścia do budynku 

 
1.5. Warunki gruntowo- wodne 
Ze względu na skalę planowanych robót nie jest konieczne wykonywanie badań gruntu. 
 

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  
 
Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informacji uzyskanych z realizacji sąsiednich 
obiektów oraz warunków środowiskowych na działce stwierdza się proste warunki gruntowe  

 
 
2.  ZESPÓŁ KONTENEROWY SOCJALNO - SANITARNY  

 
2.1.   ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE  
 
2.1.2. Zatrudnienie 
W zakładzie przewiduje się zatrudnienie ok. 13 pracowników fizycznych, wyłącznie mężczyzn, w 
systemie 2-zmianowym. Na najliczniejszej, pierwszej zmianie przewiduje się pracę 8 pracowników, 
na drugiej – 5 osób. 
Ponadto przewiduje się zatrudnienie osoby dozoru (stróż) 
 
2.1.3. Założenia funkcjonalne zespołu kontenerowego  

Zgodnie z założeniami Zamawiającego należy przewidzieć : 
• ilość osób korzystających z szatni ogółem – 13, w tym na najliczniejszej zmianie 8 osób 
• szatnię przepustową dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnie brudnych wyma-

gających oddzielnej szatni na odzież wierzchnią (szatnia czysta) i oddzielnie na odzież 
roboczą (szatnia brudna) połączonych węzłem sanitarnym 

• węzeł sanitarny – umywalnia z natryskami i kabiną w.c.  
• jadalnię dla min. 8 osób korzystających jednocześnie 
• pomieszczenie dla pracownika dozoru 
• pomieszczenie techniczne na urządzenia instalacji ogrzewania c.o. i c.w.u. 
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  Wszystkie pomieszczenia socjalno – sanitarne dla pracowników fizycznych przeznaczone 
są tylko dla mężczyzn – nie przewiduje się zatrudnienia kobiet ani osób niepełnosprawnych. 
 
2.1.4.    Obowi ązujące wska źniki  

 Ze względu na rodzaj pracy wykonywanej przez pracowników produkcyjnych przyjęto 
następujące wskaźniki dot. urządzeń higieniczno – sanitarnych  proporcjonalnie do ilości 
pracowników: 

 
Szatnie:  

• 1 szafka ubraniowa jednodziałowa na każdego pracownika indywidualnie w szatni brudnej i 
oddzielnie w szatni czystej 

• min. 0,5 m2 wolnej powierzchni na każdego pracownika korzystającego z tej szatni 
• szerokość przejścia między rzędami szafek – min. 1,5m 
• ilość miejsc siedzących  dla min. 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

Umywalnie: 

• ilość – 1 umywalka na każdych 5 pracowników na najliczniejszej zmianie  
• szerokość przejścia między umywalkami a ścianą – min. 1,3m 

 
Pomieszczenie z natryskami: 

• 1 kabina natryskowa na 5 pracowników na najliczniejszej zmianie 
• szerokość przejścia między rzędami kabin – min. 1,30 m 
• szerokość przejścia między rzędami kabin a ścianą  – min. 0,90 m 
• na każde 10 kabin natryskowych  - 1 kabina w.c., nie mniej niż jedna 

 
Ustępy: 

o 1 miska ustępowa + 1 pisuar na 30 mężczyzn na jednej zmianie 
 

Jadalnie: 

• min. 1,10 m2 na każdego pracownika jednocześnie spożywających posiłek 
• 1 umywalka na 20 miejsc siedzących 
• 1 zlewozmywak 2-komorowy na 20 miejsc siedzących 
• szafka indywidualna zamykana do przechowywania własnego posiłku dla każdego pracow-

nika 
 
2.1.5.      Przyjęte zało żenia i wska źniki: 
Zgodnie z warunkami Rozporządzenia należy przewidzieć dla najliczniejszej zmiany: 

• wymagana ilość natrysków przy pracy brudnej: 1 natrysk/5 osób na najliczniejszej zmianie – 
w projekcie przewiduje się 3 natryski – na 1 natrysk przypadają 3 osoby 

• wymagana ilość umywalek: 1 umywalka/5-10  osób na najliczniejszej zmianie  
w projekcie przewiduje się 3 umywalki – na 1 umywalkę przypada 3 osoby 

• wymagana ilość misek ustępowych – 1 miska na każde 10 natrysków – w projekcie przewidu-
je się 1 kabinę w.c.;  

 

2.1.6.      Wyposa żenie pomieszcze ń zespołu szatniowo - sanitarnego 

Szatnie: 
Pomieszczenia szatni wyposażone są w szafki indywidualnie dla każdego pracownika.  W 

szatni przepustowej brudnej i czystej projektuje się szafki pojedyncze o szerokości przedziału 40 
cm, głębokości 50 cm,  z półką na nakrycie głowy, oddzielnie dla każdego pracownika – po 14 szt . 
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w każdej szatni, w tym 11 szafek z ławeczkami. Projektuje się wyposażenie w krzesła z oparciem 
w ilości po 3 szt. w każdej szatni. W szatni czystej przewiduje się 1 szafkę dwudziałową na odzież 
wierzchnią i robocza dla osoby sprzątającej. 

Ponadto pomieszczenia szatni należy wyposażyć w lustra ścienne. 
 
Umywalnie: 

Pomieszczenia umywalni połączone są bezpośrednio z pomieszczeniami szatni brudnej i 
czystej. Umywalnie wyposażyć w umywalki fajansowe, do których doprowadzona jest woda 
bieżąca ciepła i zimna. Przy każdej umywalce należy zamontować lustro ścienne, dozownik mydła 
w płynie, dozownik ręczników jednorazowego użytku, pojemnik na zużyte ręczniki, wieszak na 
ręcznik. W pomieszczeniu umywalni projektuje się gniazda wtykowe dla podłączenia suszarki do 
włosów, golarki itp. 

W pomieszczeniu umywalni przewiduje się wydzielenie kabin natryskowych. Każdą kabinę 
wyposażyć w sitko z doprowadzoną wodą ciepła i zimną o regulowanej wysokości, aby strumień 
wody spływał na ramiona a nie na głowę oraz w matę antypoślizgową i izolującą  termicznie.  

Przy pomieszczeniu z natryskami projektuje się pisuar oraz kabinę ustępową z miską 
ustępową.  

Pomieszczenie wyposażyć w wieszaki na odzież i ręczniki. W pomieszczeniu projektuje się 
zawór ze złączką do węża oraz wpust podłogowy 

Jadalnia: 
Projektuje się jadalnię do spożywania posiłków własnych (typ I). Dla każdego pracownika na 

najliczniejszej zmianie przewiduje się indywidualne miejsce siedzące przy stole. W pomieszczeniu 
przewiduje się 2 stoły 4-osobowe   

Projektowana jadalnia wyposażona jest w  umywalkę do mycia rąk  i 1 zlewozmywak 2-
komorowy . Przy umywalce należy zamontować dozownik na mydło w płynie oraz 1 dozownik 
ręczników papierowych jednorazowego użytku i 1 pojemnik na zużyte ręczniki. 
Projektuje się zainstalowanie kuchenki mikrofalowej do podgrzewania przez pracownika posiłku 
własnego. Jadalnię należy wyposażyć w indywidualne szafki wiszące przeznaczone do 
przechowywania w higienicznych warunkach własnego posiłku pracownika. 

 
2.2.  OPIS TECHNICZNY KONTENERÓW: 
 

Kontener – projektuje się montaż zestawu składającego się 5 kontenerów prefabrykowanych o 
dwóch  różnych modułach szerokości -  wym. 243,5 oraz 300 cm , długości 605,5 cm.  W 
kontenerze projektuje się pomieszczenia zgodnie z powyższym opisem założeń funkcjonalno – 
przestrzennych. Kontener należy wyposażyć w kompletną instalację wod-kan, wentylacji 
mechanicznej, ogrzewania c.o. i c.w.u.,  elektryczną - oświetlenie, wyłączniki i gniazdka a 
stróżówkę dodatkowo w inst. niskoprądową. 

Posadowienie : kontener posadowić na stopach fundamentowych wys. 75 cm – wymiary i  
rozmieszczenie stóp na rysunku AK-01. 

Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, 
elementy osłonowe konstrukcji (obróbki blacharskie) oraz attyka pokryte powłokami 
antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 7016 (grafitowy) , lub zbliżony. 

Podłoga – U = 0,25 W/m 2K : ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, 
w pomieszczeniach  „mokrych” (umywalnia) płyta wodoodporna jako podkład pod posadzkę z 
płytek ceramicznych, w pozostałych pomieszczeniach płyta OSB gr. 22 mm pod wykładzinę pcv. 
Płytki ceramiczne i  wykładzina  -  pcv  o dużej odporności na ścieranie. 
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Stropodach – U = 0,17<0,18 W/m 2K : blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, pianka 
poliuretanowa o grubości 120 mm, kasety z blachy laminowanej białej. 

Ściany zewn ętrzne (panele)  - U = 0,21<0,23 W/m 2K o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010 
(biała), pianka PUR gr. 100mm, blacha lakierowana RAL 7016 (grafit) od zewnątrz,  

Ściany wewn ętrzne działowe o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010 (biała), styropian gr. 75 
mm, blacha lakierowana biała RAL 9010 (biała). 

Okna PCV: okna z profili pcv, szklone szybą zespoloną  system (U lub RU) – wg zestawienia 
stolarki. U<1,1 W/m2K. Okna w pomieszczeniach, w których przewiduje się wentylację 
grawitacyjną tj. stróżówki i jadalni, wyposażyć w nawietrzaki montowane w górnym ramiaku lub 
ościeżnicy w celu zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. 

Drzwi:  zewnętrzne, jednoskrzydłowe, stalowe, białe 900x2000 mm, U<1,5 W/m2K;  wewnętrzne 
jednoskrzydłowe, płycinowe o wymiarach 900x2000 mm, do kabiny w.c. 800x200 cm. Drzwi 
wewnętrzne do wszystkich pomieszczeń projektuje się jako drzwi płytowe, w ościeżnicach 
stalowych .Drzwi. do pom. zespołów  socjalno - sanitarnych wykonać jako płytowe z otworami 
nawiewu o pow. 0,022 m2 w dolnej części skrzydła, drzwi do pomieszczenia umywalni wyposażyć 
w samozamykacz, 

Zadaszenie nad oknem podawczym -  kontener należy wyposażyć w zadaszenie z płyty z poli-
węglanu komorowego na lekkiej konstrukcji stalowej nad drzwiami wejściowymi  – do wyboru spo-
śród propozycji dostawcy kontenera. Wysięg zadaszenia min. 80 cm cm, szerokość ok. 150 cm. 

Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa wnętrza z wyłącznikami oraz instalacja gniazd 
wtykowych. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe wyłącznikiem różnicowym. Do stróżówki należy 
doprowadziś instalację niskoprądową. Instalacja elektryczna – wg odrębnego opracowania bran-
żowego. 

Instalacja grzewcza:  instalacja i grzejniki – wg odrębnego opracowania branżowego. 

Instalacja wentylacyjna:  w pomieszczeniach socjalno - sanitarych wentylacja mechaniczna na-
wiewno – wyciągowa, w pomieszczeniach  jadalni, pom. stróżówki i techniczne – grawitacyne  – 
wg odrębnego opracowania branżowego  

Instalacja wodno-kanalizacyjna:  naścienna instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja ka-
nalizacyjna wykonana z rur PCV – wg odrębnego opracowania branżowego 

Odprowadzenie wody deszczowej rynną i rurą spustową PCV na przylegający teren utwardzony 

 
Dane techniczne kontenerów: 
 
Powierzchnia zabudowy…………………………….. 84,10 m2 

Powierzchnia użytkowa: ……………………………. 76,15 m2 
Kubatura………………………………………….…  279,20 m3 

 
Poziom ± 0,00 przyziemia kontenera …………. 218,95 m.n .p.m. 
Projektowany poziom parteru sprawdzić na miejscu budowy i dostosować do warunków 
terenowych. Poziom posadowienia parteru min. 30 cm ponad poziomem przylegającego terenu.- 
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2.3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Budynek , będący przedmiotem opracowania jest obiektem wolnostojącym, 1-
kondygnacyjny,    wysokości  2,90 m  zakwalifikowany jako niski.  
- kategoria zagrożenia ludzi  - ZL III 
- klasa odporności pożarowej – „D”  
   Budynek spełnia wymagania w zakresie odporności ogniowej elementów budynku: 
     - główna konstrukcja nośna - R 30 – warunek spełniony 
     - konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań 

- strop – REI 30 – warunek spełniony 
     - ściana zewnętrzna - EI 30– warunek spełniony 
     - ściany wewnętrzne - nie stawia się wymagań 

- przekrycie dachu  - nie stawia się wymagań,  z elementów NRO – warunek spełniony 

Budynek spełnia wymagania w zakresie rozprzestrzeniania ognia - NRO 
Łączna powierzchnia użytkowa budynku   wynosi ok. 84 m2 - powierzchnia strefy pożarowej nie 
przekracza dopuszczalnej. 

 Do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione jest zaopatrzenie w wodę z 
przeciwpożarowego wodnego zbiornika otwartego zlokalizowanego po północno-zachodniej 
stronie z projektowanym stanowiskiem czerpania wody ( w projekcie dot. etapu III C planowanej 
inwestycji w zakresie przebudowy i uporządkowana komunikacji wewnętrznej zakładu)  
 Drogę pożarową stanowią drogi wewnętrzne zakładu. Miedzy drogą pożarową a ścianą 
budynku nie występują elementy o wysokości ponad 3 m utrudniających dostęp do elewacji . 

 
3.  PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO  

 
3.1.   Opis stanu istniej ącego budynku administracyjnego  

 
 Budynek administracyjny przewidziany do przebudowy jest obiektem wolnostojącym, 

parterowym, całkowicie podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym.  
Piwnica użytkowana była pierwotnie jako zbiornik wody . Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

oraz posadzka zbiornika wykonane są jako konstrukcja żelbetowa, szczelna. Strop nad piwnicą 
żelbetowy, oparty na ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych, wewnętrznych oraz podciągach 
żelbetowych. Obrys rzutu piwnicy jest wysunięty względem rzutu parteru w kierunku północno – 
wschodnim i północno-zachodnim – ściany parteru są wzniesione na ścianach zewnętrznych 
piwnicy oraz podciągach żelbetowych. Od strony północno – zachodniej między ścianą parteru a 
ścianą piwnicy brak jest przesklepienia stropem –otwór szerokości ok. 50 cm zabezpieczony  kratą 
wema i obróbką blacharską jest obecnie jedynym miejscem dostępu do przestrzeni piwnicy. 

Kondygnacja parteru wykonana jest w konstrukcji murowej tradycyjnej. Ściany zewnętrzne 
oraz ściany wewnętrzne konstrukcyjne  z elementów drobnowymiarowych z cegły  na zaprawie 
cem-wap., ścianki działowe murowane z cegły pełnej i dziurawki, częściowo z płyt g-k na ruszcie 
stalowym.  
 Strop nad parterem na belkach drewnianych będących elementem wiązarów dachowych – 
brak dokładnych danych ze względu na utrudniony dostęp. 
 Dach 2-spadowy pokryty dachówką cementową  na łatach drewnianych mocowanych do 
krokwi drewnianych. Ustrój więźby krokwiowo – płatwiowy. Elementy konstrukcji więźby są w 
dobrym  stanie technicznym 
 Elementy wykończenia zewnętrznego:  

− elewacja ocieplona wełną mineralną ułożoną między elementami rusztu drewnianego 
− wykończenie elewacji – listwy pcv typu siding w kolorze białym 
− cokół wykończony płytkami klinkierowymi 
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− okap dachu wykończony podbitką 
− rynny i rury spustowe – pcv 
− parapety zewnętrzne – aglomarmur 

Wykończenie wewnętrzne: tynki wewnętrzne gładkie cem-wap. kat III, parapety 
wewnętrzne pcv, okna – drewniane, drzwi płytowe, w pomieszczeniach sanitarnych okładziny 
ceramiczne ścian do wys. 2,0 m, w pom. gabinetu i dyspozytorni ściany wykończone panelami pcv 
na ruszcie, sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na całej powierzchni stropu nad parterem. 

Istniejące instalacje wewnętrzne – wod-kan., elektryczna, ogrzewanie elektryczne.  
           Na zewnątrz budynku jest konstrukcja stalowa pomostu, służącego do kontroli przez 
pracownika zakładu zawartości przyczep samochodów dostarczających odpady na wysypisko w 
czasie ważenia na wadze samochodowej – obecnie funkcja zbędna z powodu przeniesienia 
lokalizacji wagi samochodowej. Pomost przeznacza się do likwidacji. 

Dane budynku administracyjnego : 
powierzchnia zabudowy…………………..................... 122,80 m2 

pow. użytkowa parteru ……………………………………81,58 m2 
pow. użytkowa piwnicy…………………………………..101,84 m2 
Kubatura.................................................................  ~ 797,60  m3 

 
Dane techniczne budynku po przebudowie w zakresie jego gabarytów ulegają nieznacznym 

zmianom jedynie w zakresie wykonania termoizolacji ścian  zewnętrznych. Poziom parteru 
pozostaje bez zmian. 
 
3.2.   Ocena stanu technicznego budynku:  
• drewniana konstrukcja więźby i stropów drewnianych jest w stanie dobrym bez niebezpiecz-

nych uszkodzeń. Całość konstrukcji i elementy drewniane należy zabezpieczyć zgodnie z pro-
jektem przebudowy 

• stan techniczny budynku pozwala na dokonanie przebudowy bez zmian w konstrukcji podsta-
wowej i w ramach wykorzystania nośności istniejących elementów konstrukcyjnych 

 
 OŚWIADCZENIE: stan techniczny obiektu pozwala na wyko nanie prac adaptacyjnych 
określonych w niniejszej dokumentacji  
 
3.3.   Założenia funkcjonalno  – przestrzenne  
 
3.3.1. Zatrudnienie  
Budynek przeznaczony jest dla pracowników administracyjnych. W zakładzie przewiduje się 
zatrudnienie ok. 6 pracowników administracyjnych w systemie 1-zmianowym.  
 
3.3.2. Założenia funkcjonaln o-przestrzenne  budynku administracyjnego  
W związku z przeniesieniem funkcji socjalno – sanitarnej pracowników fizycznych pojawia się 
możliwość poprawy warunków pracy pracowników administracyjnych. Projektuje się następujące 
zmiany: 

− powiększenie wiatrołapu wejściowego 
− w celu utworzenia czytelnej komunikacji i obsługi klienta projektuje się  stworzenie otwartej 

przestrzeni przez połączenie korytarzy i pomieszczenia obsługi klienta (sekretariatu) 
− adaptuje się bez zmian gabinet dyrektorski 
− z połączenia 2 pomieszczeń biurowych projektuje się salę narad. Wprowadza się duże 

przeszklenie pomieszczenia poprzez połączenie istniejących okien i likwidację części 
podokiennej  
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− pomieszczenia zajmowane obecne na sanitariaty i szatnię wykorzystane będą na 
pomieszczenie biurowe dla 3 osób oraz serwerownię.  

− obecną stróżówkę  wykorzystuje się na pom. biurowe 
− w centralnej części budynku projektuje się aneks kuchenny ogólnodostępny z 

zabudowanym schowkiem porządkowym. Pobór wody do celów porządkowych 
zorganizowany jest w przedsionku izolacyjnym sanitariatu. 

− adaptuje się bez zmian lokalizację sanitariatu dla pracowników. Ze względu na zatrudnienie 
mniej niż 10 osób sanitariat jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. 

 
3.4. Zakres przebudowy i modernizacji.  
 
3.4.1.   Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:  

• demontaż – likwidacja konstrukcji stalowej pomostu zewnętrznego  
• demontaż schodów zewnętrznych  i  balustrady stalowej od strony południowej i wschodniej 
• demontaż rynien i rur spustowych 
• demontaż obudowy termoizolacyjnej budynku (siding + ocieplenie) 
• demontaż obróbki blacharskiej wysuniętej części stropu nad piwnicą 
• usunięcie osadu mułu z pomieszczeń piwnicy 
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej 
• demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych, instalacji wod.-kan., elektrycznej, c.o. - wg opra-

cowań branżowych,  
• projektowane wykucia istn. ścian murowanych (powiększenia otworów) 
• wyburzenie ścianek działowych projektowanych do wyburzenia  
• skucie okładzin ceramicznych na ścianach  
• skucie „głuchych” tynków wewnętrznych na ścianach adaptowanych, 
• likwidacja warstw wykończeniowych posadzki w pomieszczeniach parteru – dot. płytek cera-

micznych, wykładziny pcv   
• demontaż sufitu podwieszonego typu Thermatex  
• usuniecie warstw izolacji termicznej stropodachu i odsłonięcie elementów konstrukcji drewnia-

nej więźby dachowej 
 
3.4.2.  Roboty budowlane zewn ętrzne  

• wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych piwnicy i części nadziemnej 
• wykonanie żelbetowych schodów zewnętrznych wejściowych do piwnicy wraz z obudową 
ścianami oporowymi 

• wykonanie schodów zewnętrznych wejściowych na parter  
• montaż studzienek doświetlających okna piwniczne 
• wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych parteru i poddasza wraz z wykończeniem  
• montaż rynien i rur spustowych 
• montaż parapetów zewnętrznych 
• wykończenie cokołu 

 
3.4.3.  Roboty budowlane wewn ętrzne  
 
Piwnica: 

• wykucie otworu wejściowego do piwnicy w ścianie żelbetowej i wykonanie nadproża żelbeto-
wego nad otworem 

• zabudowanie otworu w stropie nad piwnicą między ścianą parteru a ścianą piwnicy 
• wykucie części ściany żelbetowej pod istn. otworem do poziomu posadzki w celu przejścia do 

pozostałej części piwnicy 
• wykonanie 2 otworów okiennych w ścianie żelbetowej  
• szczelne zamurowanie otworów wlotowych w ścianie zewnętrznej płd-wsch 
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• zamurowanie otworu w ścianie konstrukcyjnej wewnętrznej 
• wykonanie proj. ścianek działowych murowanych 
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
• wykonanie wanny na awaryjne gromadzenie wody ze zbiorników c.w.u. 
• wykonanie termoizolacji stropu wraz z podciągami żelbetowymi nad  piwnicą 
• roboty wykończeniowe – tynki, malowanie 

 
Parter:  

• wykonanie zabezpieczenia p-pożarowego konstrukcji drewnianej więźby dachowej 
• wykonanie rusztu sufitu podwieszonego  
• ułożenie izolacji termicznej na suficie podwieszonym i konstrukcji stropu nad parterem 
• wykonanie nowych projektowanych otworów w istniejących ścianach wewnętrznych 
• wykonanie proj. zamurowań  
• poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do szerokości w świetle przejścia 90cm 
• wykonanie nadproży nad projektowanymi i poszerzanymi otworami w ścianach murowanych 
• wykonanie projektowanych ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie stalowym 
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 
• wykonanie warstw wykończeniowych posadzek 
• roboty wykończeniowe – tynki, okładziny ceramiczne, malowanie 

 
3.5.  Elementy budowlane i wyko ńczeniowe – opis wykonania  
 
3.5.1. Roboty zewn ętrzne:  
 
Termoizolacja  ścian zewn ętrznych piwnicy  

Wykonać roboty ziemne w celu odsłonięcia ścian piwnic do górnego poziomu ław 
fundamentowych. Po oczyszczeniu powierzchni ścian oraz wykonaniu otworów okiennych i 
drzwiowych w ścianach żelbetowych wykonać obrzutkę cementową zatartą na ostro i smarować 
dwukrotnie masą bitumiczną gruntującą i powłokową. Od strony zewnętrznej wykonać ocieplenie z 
polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm. Warstwę izolacji termicznej zagłębionych części ścian 
piwnicy zabezpieczyć kubełkową folią izolacyjną.  U = 0,31<0,45 W/m2K. 

Po wykonaniu ocieplenia zamontować studzienki systemowe doświetlające okienka piwniczne – 
zgodnie z zaleceniami producenta z dostosowaniem wysokości do warunków terenowych. 
 
Schody zewn ętrzne  żelbetowe do piwnicy – projektuje się schody zewnętrzne żelbetowe 
obudowane ścianą oporową z bloczków betonowych gr 25 cm murowanych na zaprawie 
cementowej na pełne spoiny, na ławie żelbetowej 40x50 cm – wg rysunku konstrukcyjnego AP-11. 
Ścianę z bloczków wyprowadzić ponad poziom terenu na wysokość 44 cm i wykonać balustradę 
systemową ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego – wysokość balustrady 
powinna wynosić 110 cm ponad poziom przylegającego terenu. Ścianki z bloczków betonowych 
wykończyć jak cokół budynku. 
Poziome powierzchnie stopni wykończyć kostką brukową gr. 6 cm na zaprawie cementowej. Dolny 
podest wykończyć również kostką brukową na zaprawie cementowej  gr 1,5-3,0 cm ze spadkiem w 
kierunku do projektowanej kratki ściekowej. 
 
Schody zewn ętrzne na parter – projektuje się przebudowę podestu i schodów zewnętrznych 
wejścia głównego do budynku. Po wykonaniu rozbiórki pomostu konstrukcji stalowej, balustrady 
schodów i skuciu płytek gresowych wykonać uzupełnienie ścian fundamentowych z bloczków 
betonowych gr 25 i 38 cm na zaprawie cementowej na głębokość posadowienia 1,0 m poniżej 
poziomu przylegającego terenu, jako kontynuację istniejących ścian podestu i schodów. Na 
powierzchni istniejącego podestu oraz schodów wykonać uzupełnienia z bloczków betonowych i 
zaprawy cementowej, w pozostałej części wykonać podbudowę z bloczków betonowych  na 
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zagęszczonym gruncie i podsypce piaskowej.  Poziom podbudowy i uzupełnień dostosować do 
projektowanego poziomu z uwzględnieniem wykończenia powierzchni podestu i schodów kostką 
brukową grubości 6,0 cm na zaprawie cementowej gr. ok. 2 cm. Nawierzchnię podestu, schodów 
zewnętrznych i terenowych oraz dojścia do budynku wykonać z kostki betonowej metodą 
brukarską. 
 
Ścian y zewnętrzne parteru – po likwidacji istniejącego wykończenia elewacji z paneli pcv typu 
siding na ruszcie drewnianym wykonać prace przygotowawcze : oczyszczenie powierzchni, skucie 
i uzupełninie „głuchych” tynków. Wykonać izolację termiczną metodą „lekką – mokrą” ze styropianu 
EPS 70 gr 18 cm na kondygnacji parteru oraz poddasza. Na warstwie ocieplenia wykonać tynk 
cienkowarstwowy mineralny lub silikatowo-silikonowy na warstwie farby gruntującej i zaprawy 
klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego – U = 0,18 W/m2K < 0,23 W/m2K .  
 
Rynny i rury spustowe , obróbki blacharskie   - z powodu zużycia technicznego istniejących 
rynien i rur spustowych projektuje się ich wymianę. Wykonać wymianę istniejących rur spustowych 
wraz z rewizjami na nowe z rur pcv o tych samych przekrojach, w kolorze brązowym, z włączeniem 
do istniejących wpustów do  kanalizacji deszczowej 
Obróbki blacharskie indywidualne  - pokrycie wysuniętej części piwnicy wykonać z blachy 
ocynkowanej powlekanej gr 0,7 mm w kolorze grafitowym RAL 7016.  
 
Cokół  – na obwodzie budynku oraz na powierzchniach ścianek pionowych schodów zewnętrznych 
wykonać okładzinę z tynku mineralnego mozaikowego w kolorze grafitowym,  na wysokość min 30 
cm nad poziomem terenu 
 
Parapety zewn ętrzne  - wykonać z blachy aluminiowej gr 1,2 mm powlekanej w kolorze 
grafitowym, o szerokości uwzględniającej grubości ocieplenia. 
 
3.5.2. Roboty budowlane wewn ętrzne: 
 
3.5.2.1.Piwnica:  
 
Wejście do piwnicy – po wykonaniu schodów zewnętrznych do piwnicy wykonać otwór wejściowy 
w ścianie żelbetowej szer. 110 cm na całej jej wysokości. Po obu stronach otworu w górnej części 
ściany wykonać podcięcia na wys. 21 cm  o szer. po 20 cm z każdej strony na oparcie nadproża 
żelbetowego. Wykonać nadproże żelbetowe wylewane o przekroju 21x37 cm, zbrojone dołem 
3xø12, górą 2x ø12, strzemiona ø6 co 15 cm. Wymiary sprawdzić na budowie, zapewnić 
możliwość montażu drzwi zewnętrznych zgodnie ze standardami określonymi przez producenta 
stolarki. 
 
Zabudowa stropu nad wysuni ętą częścią piwnicy  -  wykonać wg rys. szczegółowego. 
Projektuje się od strony północno – zachodniej zabudowę otworu o szer. ok. 50 stropu nad piwnicą 
cm. Jako elementy oparcia projektuje się łaty drewniane impregnowane – łata 10x10 cm oparta i 
mocowana wzdłuż krawędzi zewnętrznej  do ściany piwnicy,  łata 6x12 cm mocowana do ściany 
parteru w sposób umożliwiający ułożenie pokrycia ze spadkiem 2%. Na łatach mocować płytę 
OSB3 gr 2,2 cm, jako podłoże pod izolację przeciwwodną z papy izolacyjnej i obróbkę z blachy 
ocynkowanej gr 0,6 mm powlekanej w kolorze RAL 7016. Od wewnątrz wykonać ruszt stalowy pod  
montaż płyty g-k gr 1,5 cm. Przestrzeń między płytą OSB i g-k wypełnić wełną mineralną o łącznej 
grubości 25 cm. Od wewnątrz wełnę zabezpieczyć folią paroszczelną. – U = 0,15 < 0,30 W/m2K. 

Wykucia w ścianach żelbetowych – w celu udostepnienia przestrzeni pomieszczeń piwnicy od 
strony wschodniej (obecnie niedostępnej) projektuje się wycięcie części żelbetowej ściany 
wewnętrznej pod istn. otworem szer. 150 cm do poziomu posadzki. Wycięcie wykonać po 2 cm 
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szerzej z każdej strony niż istniejący otwór a następnie wykończyć ościeża otworu zaprawą 
cementową gr 2 cm w celu zabezpieczenia odkrytego zbrojenia. 
W ścianie zewnętrznej od strony płd-wsch projektuje się 2 otwory okienne – wycięcie wykonać 
analogicznie jak powyżej. Otwory okienne wykonać przed przystąpieniem do robót 
termoizolacyjnych 
 
Zamurowania – wykonać zamurowanie otworu o wym 150x40 cm w ścianie wewnętrznej 
pustakami ceramicznymi na grubość ściany. Zamurowanie obustronnie otynkować tynkiem cem-
wap kat III.  
W ścianie zewnętrznej zamurować istniejące wloty rur betonowych – zamurowania wykonać z 
bloczków betonowych na pełne spoiny, luki uzupełnić szczelnie zaprawą cementową. 
Zamurowania obustronnie wykończyć zaprawą cementową do lica ściany. 
 
Ścianki działowe  – projektuje się podział pomieszczeń ściankami działowymi murowanymi z 
pustaków ceramicznych gr 11,8 cm lub kratówki na zaprawie cem-wap. Ścianki murowane 
tynkować obustronnie tynkiem cem-wap. kat III. Tynki zagruntować i malować farbą emulsyjną. 
 
Termoizolacja stropu piwnicy 
Projektuje się ocieplenie powierzchni stropu nad piwnicą. Termoizolację wykonać ze styropianu 
EPS 70 -  na powierzchni płyty stropowej  oraz podciągów żelbetowych gr 5 cm, mocowanego na 
kołkach, metodą „lekką – mokrą”. Wykończenie ocieplenia z zaprawy klejowej zbrojonej  siatką z 
włókna szklanego zatartej na gładko, zagruntowanej i malowanej. – U = 0,44<1,0 W/m2K  
 
Wanna na awaryjne gromadzenie wody ze zbiorników c. w.u. – w pomieszczeniu technicznym 
przeznaczonym na lokalizację urządzeń instalacji ciepłej wody należy wykonać wannę obudowaną 
ściankami z bloczków betonowych na wysokość 25 cm. Bloczki murować przy ścianie zewnętrznej 
oraz w odległości 170 cm . Bloczki murować na zaprawie cementowej na pełne spoiny. W 
narożnikach wklęsłych przy posadzce wykonać fasety z zaprawy cementowej. Wewnętrzną 
powierzchnię wanny  po zagruntowaniu zaizolować hydroizolacją w płynie – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Warstwę hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi zabezpieczyć płytkami 
gresowymi na zaprawie klejowej. 
 
Posadzka – na całej powierzchni piwnicy, po oczyszczeniu z osadu, adaptuje się istniejącą 
posadzkę betonową.  
Miejscowe obniżenie posadzki w narożniku pod istn. rurami przelewowymi należy wypełnić 
zaprawą cementową do poziomu pozostałej posadzki pomieszczenia. Wypełnienie wykonać po 
dokładnym oczyszczeniu powierzchni betonowej, i  zagruntowaniu emulsją sczepną. 
 
 
3.5.2.2. Parter:  
 
Zabezpieczenie  konstrukcji drewnianej dachu  – po demontażu sufitu podwieszonego i odkryciu 
elementów więźby i belek stropowych nad parterem wszystkie elementy drewniane impregnować 
środkami wielofunkcyjnymi chroniącymi przed korozją biologiczną i ogniem do NRO.   
 
Sufit podwieszany  – na całej powierzchni stropu nad parterem wykonać systemowy sufit 
podwieszony na ruszcie stalowym o odporności ogniowej przegrody REI 30. W pom. sanitariatu i w 
aneksie kuchennym stosować płyty o podwyższonej odporności na wilgoć. 
Adaptuje się istniejące dojście do przestrzeni poddasza nieużytkowego. 
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W suficie zamontować schody składane o wym 70x112 cm systemowe  zapewniające wejście do 
przestrzeni strychowej. 
 
Izolacja termiczna stropodachu  -  sposób wykonania termoizolacji stropodachu dostosować do 
warunków stanu istniejącego możliwego do określenia po dokonaniu rozbiórki warstw 
wykończeniowych. Zakłada się wykonanie termoizolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 25 
cm z wełny mineralnej. Od strony pomieszczeń wełnę zabezpieczyć przeciwwilgociowo folią 
paroszczelną , od strony przestrzeni poddasza nieużytkowego – folią paroprzepuszczalną.  
Należy zapewnić wentylację przestrzeni nad izolacją termiczną.  
Ze względu na prowadzenie urządzeń instalacji wentylacji   w przestrzeni nad stropem nad 
parterem należy zapewnić możliwość dojścia do urządzeń – na belkach stropowych ułożyć legary 
drewniane w układzie prostopadłym do belek; przekrój legarów dobrać odpowiednio do górnego 
poziomu warstwy ocieplenia. Na legarach montować płyty OSB 3 gr 22 mm jako podesty dojścia 
do urządzeń. – U = 0,15 < 0,18 W/m2K. 
 
Otwory projektowane w ścianach istniej ących, nadpro ża – projektuje się poszerzenie 
istniejących otworów drzwiowych dla montażu drzwi o szerokości w świetle przejścia 90/200 cm 
oraz nowe otwory w ścianach istniejących. Nad projektowanymi otworami należy wykonać 
nadproża z belek prefabrykowanych żelbetowych typu L-19 – rozmieszczenie nadproży wg rys. 
AP-09. Pod oparciem belek nadprożowych wykonać poduszkę betonową gr. min 10 cm lub 
wymurować  2 warstwy z cegły pełnej na zaprawie cementowej. 
Alternatywnie można zastosować nadproża z belek stalowych dwuteowników I120  - dolną stopkę 
kształtowników owinąć siatką Rabitza, długość oparcia belek stalowych na murze po 1/2 h + 15cm  
z każdej strony otworu. Wszystkie elementy stalowe przed zamontowaniem zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
 
Zamurowania – projektowanie zamurowania i  przymurowania otworów wykonać z pustaków 
ceramicznych np. Porotherm lub cegły kratówki na grubość dostosowaną do grubości ściany, na 
zaprawie cem-wap. Wykonane zamurowania tynkować obustronnie tynkiem cem – wap. do lica 
wykończenia ściany istniejącej. 
 
Ścianki działowe - projektowane ścianki działowe gr 10 cm wykonać z płyt GK (od strony po-
mieszczeń mokrych GKI) na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną. 
 
Okna   - projektuje się przebudowę wymianę istniejących okien w ramach drewnianych na okna w 
profilach pcv, szklone szybą zespoloną komorową. Okna wykonać jako uchylno – rozwieralne lub 
stałe – wg zestawienia stolarki, w profilach pcv w kolorze grafit (RAL 8019) od zewnątrz, białe od 
wewnątrz. Umax =1,1 W/(m2K).  

Drzwi zewn ętrzne - projektowane drzwi zewnętrzne wejściowe z naświetlem bocznym na parterze 
wykonać jako aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze ciemny grafit jak stolarka okienna RAL 
7016, z profili termicznych, szklone szybą podwójną bezpieczną (laminowaną). Umax =1,5 W/(m2K), 
Drzwi główne wejściowe oraz wewnętrzne wiatrołapu wykonać jako 1,5-skrzydłowe – łączna sze-
rokość drzwi w świetle przejścia przy otwarciu skrzydeł pod kątem 90o nie może być mniejsza niż 
120 cm a przy otwarciu skrzydła głównego – 90 cm 
 

Drzwi wewn ętrzne  

− drzwi wewnętrzne do wszystkich pomieszczeń na parterze projektuje się jako drzwi płytowe, w 
ościeżnicach regulowanych  

− drzwi. do pom. socjalno - sanitarnych wykonać jako płytowe z otworami nawiewu o pow. 0,022 
m2 w dolnej części skrzydła, 
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− drzwi wewnętrzne do pomieszczeń w piwnicy – płytowe w ościeżnicach stalowych, z otworami 
nawiewu o pow. 0,022 m2 w dolnej części skrzydła, 

− wymiary drzwi przyjęto wg danych producenta drzwi Porta – w przypadku wyboru innego pro-
ducenta należy wymiar otworu w świetle ścieży dostosować do warunków dostawcy stolarki. 

− drzwi między wiatrołapem a komunikacją ogólną projektuje się 1,5-skrzydło we szklane syste-
mowe  

− drzwi do aneksu kuchennego – wykonać w systemie drzwi przesuwnych z systemie meblowym 
 
Posadzki  - przed przystąpieniem do robót posadzkowych wykonać wszystkie roboty instalacyjne 
podposadzkowe – wg opracowań branżowych. 
Po wykonaniu robót rozbiórkowych wierzchnich warstw wykończeniowych wykonać warstwę z ma-
sy samopoziomującej. W przypadku występowania większych niż 1 cm  różnic poziomów między 
pomieszczeniami wykonać warstwę wyrównującą z zaprawy cementowej.  
W pom. sanitariatu wykonać izolację przeciwwodną powłokową z masy hydroizolacyjnej pod płyt-
kami posadzki i na wys. 30 cm na ścianach.  
Jako warstwy wykończeniowe parteru projektuje się płytki ceramiczne łatwo zmywalne, antypośli-
zgowe, trudno ścieralne RIV (np. gresowe) oraz wykładziny pcv z rulonu – heterogeniczne wykła-
dziny pcv  do zastosowania obiektowego, trudnościeralne, klejone do podłoża 
Wokół posadzek i wykładzin wykonać na ścianach cokolik z materiału jak posadzka na wys. 15 cm 
 
Wykończenie wewn ętrzne  parteru : 

− do robót budowlanych wykończeniowych przystąpić po wykonaniu wszelkich robót instalacyj-
nych, podtynkowych i pod posadzką 

− tynki wewnętrzne – skuć „głuche” tynki, uzupełnić ubytki i na powierzchniach po wyburze-
niach, wykonać tynki gładkie, uniwersalne cementowo-wapienne kat. III  

− tynki cem.-wap. wewnętrzne  szpachlować  gładzią gipsową i gruntować przed malowaniem 

− podłogi i posadzki - jak na rys. rzutów - należy stosować materiały nieśliskie, trudnościeralne, 
łatwozmywalne, nienasiąkliwe, 

− różnica poziomów na kondygnacji nie może być większa niż 2 cm 

− cokół przy podłogach  w pomieszczeniach wykonać na wys. 15 cm z materiałów jak podłogi. 

− narożniki ścian na ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć kątownikami stalowymi  

− ściany pomieszczeń biurowych malować farbą emulsyjną w kolorach jasnych,  

− ściany  komunikacji ogólnodostępnej do wysokości min. 1,6 m malować powłokami zmywal-
nymi (np. farba olejna, tapety natryskowe itp), powyżej farbą emulsyjną w kolorach jasnych, 

− na ścianach sanitariatów wykonać okładzinę z glazury ceramicznej na całą wysokość kondy-
gnacji.  

− w pomieszczeniu  aneksu kuchennego na ścianach wykonać okładzinę z glazury ceramicznej 
do poziomu 1,60m, 

− parapety wewnętrzne – zamontować parapety z aglomarmuru lub z płyt MDF 

Wykończenie zewn ętrzne  

− do robót budowlanych wykończeniowych przystąpić po wykonaniu wszelkich robót instalacyj-
nych, podtynkowych  - wszystkie elementy instalacji zewnętrznych należy wykonać jako kryte 
w warstwie izolacji termicznej 



Rozbudowa składowiska odpadów -  ZZO sp. z o.o. Racibórz, ul Rybnicka 125 – etap III B    - 03.2018r. 

 

52 
 

− na warstwie docieplenia i zaprawie klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego wykonać 
tynk mineralny cienkopowłokowy drobnoziarnisty (1,5 mm). Tynk malować farbą mineralną w 
kolorach wg projektu kolorystyki   

− cokół oraz murowane powierzchnie zewnętrzne pionowe schodów wykończyć tynkiem mo-
zaikowym w kolorze ciemny grafit 

− powierzchnie poziome murków oporowych schodów zewnętrznych do piwnicy wykończyć  
nakrywami betonowymi prefabrykowanymi – typowymiar dostosować do szerokości murku 
zapewniając min 3 cm kapinos 

− parapety zewnętrzne – z blachy aluminiowej gr 1,2 mm powlekanej w kolorze RAL 7016, 

− wymienić zewnętrzną obudowę szafki złącza kablowego na ścianie południowo-zachodniej 
na obudowę ze stali nierdzewnej 

 
 
3.5.2.3. Instalacje: 
 Wszystkie instalacje w przedmiotowych pomieszczeniach należy dostosować do 
projektowanych warunków i wykonać wg opracowań branżowych: 

instalacje sanitarne wod -kan – wg opracowania bran żowego: : 

− odprowadzenie wód opadowych – projektuje się wymianę istn. rur spustowych z włącze-
niami do istniejącej kanalizacji deszczowej  

− instalację wod-kan  wykonać wg opracowania branżowego z włączeniami do istniejących 
sieci wewnętrznych. 

wentylacja  – wg opracowania bran żowego:  

− dla pomieszczeń parteru projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno – wyciągową z 
podziałem na niezależne zespoły podzielone funkcjonalnie – wg opracowania branżowego. 

− lokalizację centrali wentylacyjnej powieszanej do sufitu należy przewidzieć w pomieszcze-
niu aneksu kuchennego  

instalacja c.o.  – wg opracowania bran żowego:  

− projektuje się nową instalację c.o. (obecnie pom. ogrzewane grzejnikami elektrycznymi) 
dostosowując ją do projektowanych warunków funkcjonalnych i użytkowych. Źródło ciepła – 
pompa ciepła typu powietrze – powietrze wspomagane instalacją solarną.  Instalacja c.o. i 
c.w.u. wg opracowania branżowego. 

instalacja elektryczna  – wg opracowania bran żowego: : 

− energia elektryczna - z sieci wewnętrznej zakładowej 230/400 V oraz instalacja niskoprą-
dowa 

− dostosować instalację elektryczną do projektowanego rozmieszczenia urządzeń – dotyczy 
głównie oświetlenia i gniazd wtykowych w projektowanych pomieszczeniach, urządzeń 
wentylacji 

− na drogach ewakuacyjnych wykonać oświetlenie ewakuacyjne 

− instalacje elektryczne wykonać jako podtynkowe   

 
Wszystkie instalacje należy prowadzić w bruzdach lub pod tynkiem.  
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4.    WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ .  
 

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
Wysokość budynku ok. 6,0m od poziomu terenu. 
powierzchnia zabudowy…………………..................... 122,80 m2 

pow. wewnętrzna parteru…………………………………91,00 m2 
pow. wewnętrzna piwnicy ………………………………106,80 m2 

pow. wewnętrzna budynku ………………….………….197,80 m2 
pow. użytkowa parteru ……………………………………81,58 m2 
pow. użytkowa piwnicy…………………………………..101,84 m2 
kubatura.................................................................  ~ 797,60  m3 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych. Budynek 
przeznaczony na cele administracyjno - biurowe, z pomieszczeniami technicznymi i 
magazynowymi w piwnicach. 

 
3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji w 

pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi. Budynek 
zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Przewiduje się pracę około 6 osób. 

 
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.  

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego - Qd ≤ 500 MJ/m2 . 
 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
Nie występuje.  
 

6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 
 Budynek spełnia wymagania dla klasy D odporności pożarowej. Wszystkie elementy 
konstrukcyjne spełniają wymów nierozprzestrzeniania ognia. Dla poszczególnych 
elementów zastosowano następujące rozwiązania: 
 główna konstrukcja nośna – R 30, 
 konstrukcja dachu – bez wymagań, 
 strop nad parterem – REI 30 – warunek spełniony po wykonaniu impregnacji 

elementów drewnianych do NRO, zabudowy sufitu płytami płyty PROMAXON® Typ 
A gr 10 mm, 

 strop nad piwnicą – REI 60 – żelbetowy, 
 ściana zewnętrzna określona na oddziaływanie ognia od wewnątrz i od zewnątrz       

EI 30 (o-i) – warunek spełniony 
 

7. Podział obiektu na strefy pożarowe i dymowe. 
W budynku piwnice stanowią odrębną strefę pożarową o powierzchni 104,02m2, oddzieloną 
od parteru stropem o klasie REI60 (z zachowaniem pasa międzykondygnacyjnego o 
wysokości min. 0,8m), z wejściem z zewnątrz. Parter stanowi strefę pożarową o 
powierzchni 81,58m2. 
 

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od 
obiektów sąsiednich. 
Budynek wolnostojący. Odległości od sąsiednich obiektów zachowane.  
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9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.  
Ewakuacja z budynku odbywa się z zachowaniem dopuszczalnej długości dojścia 
ewakuacyjnego do 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej. 
 

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i 
piorunochronnej. 
Przejścia instalacyjne pomiędzy piwnicą a parterem zostaną zabezpieczone rozwiązaniami 
systemowymi do klasy EI60 odporności ogniowej. 
 

11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową 
charakterystyką tych urządzeń. 
Drogi ewakuacyjne zostały wyposażone w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
 

12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice. 
Przy wejściu do piwnicy oraz przy wejściu do budynku na parterze zlokalizowano po jednej 
gaśnicy 4kg środka gaśniczego ABCE. 
 

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu 
w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 
Dojazd pożarowy w ramach układu dróg wewnętrznych (zgodnie z przepisami nie jest 
wymagany).  
Wymagane zapotrzebowanie w wodę wynosi 10dm3/s. Do zewnętrznego gaszenia pożaru 
zapewnione jest zaopatrzenie w wodę z przeciwpożarowego wodnego zbiornika otwartego 
zlokalizowanego po północno-zachodniej stronie.  
Rozwiązania dot. poboru wody do celów gaśniczych jest elementem oddzielnego 
opracowania dot. etapu III C planowanej inwestycji w zakresie przebudowy i 
uporządkowana komunikacji wewnętrznej zakładu.  
 

 
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 
 5.1. Zakres opracowania   -  projektu zagospodarowania terenu dotyczy obszaru  ograniczonego 
do powierzchni zawartej między krawężnikiem istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej od bramy 
wjazdowej do liniowego odwodnienia drogi, górnej krawędzi korony stawu i granicy intensywnego 
zadrzewienia.  Powierzchnia tak określonego terenu to ok. 930 m2. 
 
5.2. Stan istniej ący  - na przedmiotowym terenie lokalizowany jest budynek administracyjny. Od 
wejścia do budynku do krawędzi jezdni jest stalowy pomost służący do kontroli zawartości 
przyczep samochodów dowożących odpady – obecnie bezużyteczny. Od strony północno - 
wschodniej jest nawierzchnia częściowo utwardzona płytami drogowymi. Po tej samej stronie 
występują 3 drzewa, z których jedno przewidziane jest do likwidacji z powodu kolizji z planowaną 
zabudową obiektem kontenerowym. Od strony wejścia do budynku teren jest zagospodarowany 
zielenią ozdobną niską i wysoką, murkami ograniczającymi  dojścia z kostki brukowej do budynku, 
schody zewnętrzne wykończone okładziną z płytek gresowych, z balustrada stalową. Teren jest 
zróżnicowany wysokościowo – różnice terenu zniwelowane skarpami o nachyleniu w kierunku 
południowo – zachodnim. 
Teren jest monitorowany i oświetlony oświetleniem słupowym. 
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5.3.  Projektowane zagospodarowanie  : 

− od strony północno – wschodniej projektuje się lokalizację obiektu kontenerowego socjalno 
– sanitarnego w odległości 3,0 m od zewnętrznej ściany piwnicy budynku 
administracyjnego 

− od strony północno – zachodniej projektuje się dobudowę schodów zewnętrznych 
wejściowych do piwnicy  

− projektuje się poszerzenie dojść do bud. administracyjnego  
− przewiduje się do likwidacji schody zewnętrzne do pom. szatni w bud. administracyjnym 

oraz rozbiórkę pomostu konstrukcji stalowej przed wejściem głównym, przebudowę 
podestu i schodów zewnętrznych do wejścia głównego 

− adaptuje się istniejący drzewostan występujący od strony południowej przed budynkiem 
administracyjnym oraz 2 egz. drzewostanu przy proj. kontenerze – 1 drzewo przewidziane 
jest do likwidacji z powodu kolizji z projektowaną zabudową kontenerów 

− placyk gospodarczy zlokalizowany będzie w miejscu przeznaczonym obecnie na kontener 
na bioodpady – lokalizacja poza niniejszym opracowaniem, przewidziana w projekcie dla 
etapu IIIC 

− wokół obiektów zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną umożliwiającą zarówno transport 
samochodowy (dojazd do piwnicy)  jak i ruch pieszy, 

− schody zewnętrzne wejścia głównego do kontenerów należy wykonać w sposób nie 
związany trwale z gruntem i obiektem, zapewniający możliwość ich  przetransportowania w 
celu umożliwienia serwisowego dojazdu samochodem do dojścia do piwnicy 

  
 Dojazd pożarowy stanowi droga wewnętrzna zakładowa włączona do drogi dojazdowej 
gminnej z wjazdem z ul. Rybnickiej.   Miedzy drogą pożarową a ścianami budynków nie występują 
elementy o wysokości ponad 3 m utrudniających dostęp do elewacji . 
 
5.4. Opis robót budowlanych 

− nawierzchnie utwardzone przeznaczone dla ciągów pieszych wykonać z kostki brukowej 
betonowej  gr. 6 cm na podsypce z suchej zaprawy cementowo - piaskowej - 1:4 gr 5 cm, 
podbudowie z kruszywa gr 10 cm stabilizowanej mechanicznie i podsypce piaskowej gr. 5 
cm.  

− nawierzchnie utwardzone przeznaczone dla ruchu samochodowego  wykonać z kostki 
brukowej betonowej  gr 8 cm z wypełnieniem spoin zasypką piaskowo – cementową 1:3 do 
całkowitego ich wypełnienia, na podsypce z suchej zaprawy cementowo - piaskowej - 1:3 o 
grubości 4 cm po całkowitym jej zagęszczeniu, podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-
63 mm gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie, na gruncie rodzimym.      

− wokół nawierzchni dla ruchu kołowego oraz ciągów pieszych wykonać krawężniki drogowe 
betonowe o wym 15x30x100 cm na ławie 15x30 cm z betonu kl. B10 z oporem       

− opaska wokół budynku – szerokości 50 cm z płytek chodnikowych 50 x 50 x 5 cm lub z 
kostki brukowej na podsypce piaskowej  gr. 20 cm ze spadkiem min 1% w stronę od ściany 
budynku, wzmocnionych obrzeżem betonowym ułożonym na ławie z oporem.  

− wokół opasek na styku z nawierzchnią gruntową wykonać obrzeże betonowe o wym 
8x30x100 cm na ławie 5x30 cm z betonu kl. B10 z oporem. Górną krawędź obrzeża 
wykonać na poziomie 1 cm poniżej nawierzchni z kostki i 5 cm powyżej przylegającego 
trawnika.  
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− po zakończeniu realizacji wykonać niwelację terenu  na wys. 5 cm  poniżej krawędzi 
obrzeża w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych na przyległy trawnik. 
Przebudować i ukształtować skarpy od strony południowej między budynkiem i drogą 
dojazdową   

− wzdłuż północno – wschodniej ściany piwnicy ułożyć koryto odwadniające betonowe 
prefabrykowane o wym. 60x15x50 cm na podbudowie jak dla nawierzchni dla ruchu 
kołowego 

− pozostały teren nie zainwestowany  zagospodarować zielenią dekoracyjną jako teren 
biologicznie czynny.   Zaleca się likwidację żywopłotów  

− nawierzchnie utwardzone wykonać ze spadkiem min. 1% w stronę od ścian budynku, w 
kierunku projektowanego odwodnienia liniowego, 

− oświetlenie zewnętrzne – projektuje się oprawę oświetleniową montowaną na ścianie 
budynku administracyjnego – wg oddzielnego opracowania instalacji elektrycznych 

 
5.5.  Instalacje, przył ącza 
  

Projektowane instalacje  kanalizacji sanitarnej , wodociągowej oraz instalacja energetyczna 
będą włączane do istniejących sieci  wewnętrznych , będących własnością inwestora i 
zlokalizowane w obrębie działki nr 928/673 i są administrowane przez właściciela działki tj. Zakład 
Zagospodarowania Odpadów – sp. z o.o. w Raciborzu. 
 Dla instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej 
sporządzono oddzielne opracowania, które są integralną częścią niniejszego opracowania. 
 
5.6.    Bilans terenu - obszar zainwestowania: 
 
Powierzchnia obszaru zainwestowania, będącego przedmiotem opracowania……….ok. 930 m2 
W tym: 
Powierzchnia zabudowy……………………………………………………………………...206,90 m2 
Powierzchnia zainwestowana  

(nawierzchnie utwardzone, schody terenowe, opaski wokół obiektów)………..127,60 m2 
Powierzchnia schodów zewnętrznych……………………………………………………..….6,90 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń urządzona)………………………………….. 588,60 m2 
 
 
6. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 
 
Teren, na którym znajdują się projektowane obiekty – działka budowlana nr 928/673,  
W projekcie zagospodarowania terenu spełnione są wymagane przepisami warunki: 

• odległości ścian obiektów bez otworów od granicy z działką budowlaną – min. 3,0 m 
• odległości ścian obiektów z otworami od granicy z działką budowlaną – min. 4,0 m 
• lokalizacja obiektu na działce nie powoduje przesłaniania i zacieniania innych obiektów 

oraz nie jest przesłaniane przez istniejące obiekty 
• lokalizacja obiektu nie wykracza poza granice użytkowania terenu  
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7. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
7.1.Zapotrzebowanie i jako ść wody oraz ilo ść, jakość i sposób odprowadzania ścieków 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom oraz do celów higieniczno - 
sanitarnych, gospodarczych – wg odrębnych opracowań branżowych  
Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej wewnątrzzakładowej 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu budynku administracyjnego - do 
kanalizacji deszczowej wewnętrznej – jak dotychczas, z dachu kontenerów – na przylegający teren 
o właściwościach chłonnych 
 
7.2. Emisja zanieczyszcze ń gazowych 
Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych .  
 
7.3. Rodzaj wytwarzanych odpadów 
Z tytułu funkcjonowania projektowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów poza 
odpadami bytowymi osób zatrudnionych.  
 
7.4. Emisja hałasu , drga ń oraz promieniowania 
 W przypadku przewidywanej inwestycji nie zachodzi emisja wibracji i promieniowania. 
Źródłem hałasu będzie praca środków transportu ściśle związanych z prowadzoną działalnością. 
Oddziaływanie emisji hałasu będzie się ograniczało do granic działki. 
 
7.5.  Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, istniej ący drzewostan, powierzchni ę 
ziemi, w tym gleb ę, wody powierzchniowe i podziemne . 
 Na terenie działki w obrębie planowanej inwestycji występuje drzewostan przewidziany do 
adaptacji za wyjątkiem 1 egzemplarza do likwidacji. Inwestycja nie spowoduje zachwiania 
stosunków wodnych  
 
 
Planowana inwestycja nie b ędzie stanowi ć zagro żenia dla środowiska naturalnego.  
 

Planowany zakres prac związany jest z rozbudową składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne odpowiada funkcji ustalonej w decyzji o warunkach zabudowy. 

 Projektowane w niniejszym opracowaniu obiekty stanowią elementy infrastruktury 
technicznej towarzyszącej, bezpośrednio związanej z obsługą i usprawnieniem funkcjonowania 
podstawowej funkcji jaką jest składowanie odpadów i nie mają wpływu na zmianę warunków 
środowiskowych. 
 Projektowany zakres prac nie jest elementem instalacji składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 ton/dobę lub o 
całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000t. Budynek administracyjny i kontener socjalno – 
sanitarny  stanowią elementy towarzyszące, bez których istniejące składowisko odpadów mogłoby 
funkcjonować. Projektuje się je na nieruchomości, na której zlokalizowane jest składowisko, jednak 
poza instalacją do składowania odpadów. 

W związku z powyższym nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedmiotowego zakresu inwestycji. 
 
 
8.  UWAGI KOŃCOWE.   
 
 Bezpieczeństwo pożarowe, użytkowania, ochrona przed hałasem i drganiami, ochrona 
środowiska oraz warunki higieniczno – sanitarne są zapewnione poprzez zlokalizowanie inwestycji 
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względem innych obiektów oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań materiałowych, 
technicznych i funkcjonalnych zgodnych z odnośnymi przepisami, w tym z przepisami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (z późniejszymi zmianami) w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie. 

− Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia a 
wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, elementów 
lub technologii należy uzgodnić z projektantem. 

− Podczas realizacji stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych z dnia 20.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13/72) 

− Wszelkie stosowane materiały i technologie powinny mieć właściwe atesty i być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie.  

− Wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania poszczególnych rodzajów 
robót . 

− Przed przystąpieniem do robót budowlano konstrukcyjnych oraz przed zamówieniem materia-
łów wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia rozbieżności   z pro-
jektem należy dokonać uzgodnień z projektantem.      

− Dla potrzeb projektu przyj ęto, jako przykładowe, urz ądzenia znajduj ące si ę w ofercie 
firm krajowych. Dopuszcza si ę wybór innych urz ądzeń z zastrze żeniem, że urządzenia 
te musz ą być o standardzie co najmniej takim samym lub wy ższym od opisanych w 
projekcie oraz musz ą być zgodne z wszelkimi wymaganiami  
                                 

 
       Sporządziła  
       mgr inż. arch.  Barbara Fudali 
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