

Racibórz dnia 26.05.2020r

ZZO-02/2020/ZAM2

SPROSTOWANIE

W dniu 25.05.2020r na otwarciu ofert dla zadania jak niżej podano błędną kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podano kwotę 684.386,64 zł brutto a winno być 713.404,94 zł. brutto.

„Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Raciborzu – etap III B – przebudowa budynku administracyjnego”

zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r . Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz.U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm.).

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 713.404,94 zł brutto.
2. Poniżej zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z ceną oferty, terminem zakończenia i udzieloną gwarancją na wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Warunki płatności : 30 dni.

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin zakończenia	Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia
1	Zakład Usługowo Handlowy Kamil Duda 48-130 Kietrz ul. Zielona 42	568.000,00 zł. netto 698.640,00 zł. brutto	3 miesiące od dnia podpisania umowy	60 m-cy
2	Przedsiębiorstwo MAJNUSZ 47-400 Racibórz Ul. Rybnicka 109	690.929,89 zł. netto 849.843,76 zł. brutto	3 miesiące od dnia podpisania umowy	60 m-cy

Zatwierdził:
Prezes Zarządu

Władysław Konopka